ZMLUVA O DIELO ¢. 1/2019

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zikona €. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

IBAN
Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach
- realizaénych veciach
Telefon
E-mail. adresa

CLIL
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Nazov : Zariadenie pre seniorov a domov socialnych sluzieb
Terchova

Sidlo : Andreja Hlinku 234/8, 013 06 Terchova
ICO : 00 623 521
DIC : 2020668331
IC DPH : nie je platitel DPH
Zastupeny : Mgr. Zdenka Matejov4, riaditel’ka na zéklade poverenia
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo Gi¢tu : 700048 0878

: SK64 8180 0000 0070 0048 0878

. Mgr. Zdenka Matejova, riaditel’ka na zaklade poverenia
. Jana Holubkova, u¢tovnicka

: 041/56 95 203, 0907 788 938

: zdenka.matejova@zilinskazupa.sk

jholubkova@vuczilina.sk

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno : GAROMI s.r.o.
Sidlo . Lietava 297, 013 18 Lietava
ICO 1 45 352 283
IC DPH : SK2022956518
DIC : 2022956518
Zastupeny : Milo§ Gaspierik - konatel’
Bankové spojenie : CSOB
Cislo uétu IBAN : SK31 7500 0000 0040 2736 6350

Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach
-realizacnych veciach

: Milo§ Gaspierik - konatel’

(stavbyveduci) ¢ opravnenia : Milo§ GaSpierik - konatel’

Telefonicky kontakt : 0905221344

Email : milos@garomi.sk

Zapisany v registri : Obchodny register Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sro,
VloZka ¢islo: 52323/L

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)
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2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

CLIL
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na diele:

» RekonStrukcia 3 kipelni a 9 WC «
(dalej len ,,Dielo*) podla:

- cenovej ponuky, ktora tvori prilohu ¢.1 tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitel'ovi
cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (C1. IV. a V.).

Zhotovitel' sa zavdazuje vykonat Dielo riadne a véas na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie
Dielav zmysle prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, a to najmé zakon
¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné technické
rieSenie Diela aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k vykonaniu Diela potrebné.

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel: Zariadenie pre seniorov a domov socidlnych sluzieb Terchova postupom
podla § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov (dalej len ako ,,zdkon €. 343/2015 Z. z.*) na predmet zakazky:
,» Rekonstrukcia 3 kapel'ni a 9 WC “.

CL 111
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Zariadenie pre seniorov a domov socialnych sluzieb
Terchova, Andeja Hlinku 234/8, 013 06 Terchova

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. I1.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na
prevzatie staveniska zhotovitelom s tym, Ze zmluvné strany sa zavézuju vykonat
pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)

o zacatie vykonavania Diela: bezodkladne odo dia prevzatia staveniska Zhotovitel'om

e vykonanie a odovzdanie Diela: do 50 kalendarnych dni odo dna pisomného prevzatia
staveniska Zhotovitel'om

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dielo na zéklade predlozeného Casového harmonogramu
prac v ponuke.

Zhotovitel sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskdr do jedného dna) informovat
Objednévatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo stazovala realizaciu



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

predmetu zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
Diela alebo na odsthlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na
Objednéavatel’a.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitela prevziat' aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel sa omeSka S odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti
dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku z dévodov na
strane Zhotovitela sa nepovazuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné
omeskanie s vykonanim Diela a bude sa zapocitavat’ do celkového trvania omeSkania
Zhotovitela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v silade s touto
zmluvou a jeho odovzdanie Objedndavatel’ovi a prevzatie Objedndvatel’om na zaklade
Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.
Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany:
osobou opravnenou konat’ za Objednavatel’a v realiza¢nych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatel’a. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmid: stavbyvedicim aosobou opravnenou konat za Zhotovitela
v realizanych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené
v stlade so zmluvou, ak su uspesne vykonané vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré
vyZaduju vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy alebo technické
predpisy pre riadne ukoncenie a uzivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej
prevadzky a ak st k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu a technické parametre Diela a
doklady, ktoré vyzaduju vSeobecne zdvdzné pravne predpisy a technické normy alebo
technické predpisy pri ukonceni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené
doklady musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel najmenej 14 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim
Diela v sulade stouto zmluvou oznami osobam opravnenym jednat v realizacnych
veciach za Objednavatel'a pisomne alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo
strany osOb opravnenych jednat’ v realizaénych veciach za Objednavatela, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie. Niektora z osob opravnenych jednat’ v realizacnych
veciach za Objednavatela na zdklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine
zacCatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitel'a
alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku
Diela v pocte 1 pracovny den. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je
zaviazok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka
kontrola vykonaného Diela, jeho stcasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty
a komplexné skuSky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,

ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpecnému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi,
alebo v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice
Z bodu 3.8 tohto ¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11 V pripade, ak budd pri odovzdidvacom a preberacom konani zistené¢ také vady

a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpecnému uzivaniu na ucel,



3.12

3.13

ktorému slazi, Objednavatel Dielo prevezme pod podmienkou, ze takéto vady a
nedorobky budu Zhotovitelom v celom rozsahu odstrdnené do terminu dohodnutom
alebo stanovenom v Protokole 0 odovzdani a prevzati Dicla.

Ak vady a nedorobky nebudu Zhotovitel'om odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole 0 odovzdani a prevzati Dicla, Objednavatel’ je opravneny
tieto vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

Po ukonceni prac, najneskor do 3 pracovnych dni po odovzdani a prevzati Diela je
Zhotovitel povinny stavenisko tplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvysny
materidl, odpady apod. Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela dodrziavat
vSeobecne zavdazné pravne predpisy SR, hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.

CLIV.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je sicast'ou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

Cena bez DPH 46 912,19 EUR
DPH 20 % 9 382,44 EUR
spolu s DPH 56 294,63 EUR
slovom: pat'desiatsest’tisicdvestodevétdesiatstyri eur 63/100

DPH bude ¢tovana v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi u¢innymi
Vv case fakturacie.

Cena za Dielo je maximalna, ktori nemoZzno bez sthlasu Objednavatel’a zvysit'.
Zhotovitel bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahffia aj vSetky naklady spojené so zriadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajucimi z CI. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z C1. VII. bodu
7.29 tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych skusok, kontroly a merani, na
spracovanie dielenskej dokumentacie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie
(elektricka energia, voda...) pocas realizacie prac a naklady na opravu pristupovych
komunikacii. Horizontalna a vertikalna preprava materidlu do rieSenych priestorov je
Zhotovitelom ocenend vramci poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia
a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahina aj poistenie v zmysle ¢l. VIIL. bod 7.28
tejto zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Objednévatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

CLV.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade Ciastkovych faktar vystavenych podla bodu
5.3 tohto ¢lanku zmluvy a na zadklade koneénej faktiary vystavenej podl'a bodu 5.5 tohto
¢lanku zmluvy.

Vo faktire v oznaceni Odberatel’ bude uvedené Zariadenie pre seniorov a domov
socialnych sluzieb Terchova podla CI. I.

Zhotovitel’ je opravneny a sti¢asne povinny v priebehu vykonavania Diela vystavit prvi
a kazdu d’alSiu ¢iastkovi fakturu po prestavani minimalne 30 % z ceny Diela s DPH
na zaklade odsuhlasenych stpisov skuto¢ne vykonanych prac a dodavok. Celkovo
vyfakturovana suma vsetkych Ciastkovych faktir nesmie presiahnut’ 95% z ceny Diela s
DPH.

Ciastkové faktiry musia obsahovat’ vietky néaleZitosti dafiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov, oznacenie Zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, ¢islo ¢iastkovej faktury, deit
vystavenia a odoslania faktiry, deni splatnosti faktiry a defi zdanitelného plnenia,
oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovani cenu bez
DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovani cenu s DPH, oznacenie Diela, peciatku
a podpis Statutara Zhotovitel'a a prilohou ¢iastkovej faktiry musi byt’:

a) supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitel'om a odsuhlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizaénych veciach /stavebnym dozorom
za Objednavatela;

b) polozkovy rozpocet Diela;
c) kryci list rozpoctu;

d) doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujice presné mnoZstvo odvezeného
a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni
faktary — v pripade, Ze takyto ndklad Zhotovitel'a je stcastou Ciastkovej faktiry
predlozenej Objednévatelovi.

Konecna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové
finanéné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Sucet ciastkovych faktur
a koneénej faktiry nemodze byt vacsi ako cena Diela uvedena v Cl. IV. bode 4.1 tejto
zmluvy. V tejto faktare budu zohladnené platby za ¢asti Diela zaplatené Objednavatel'om
formou c¢iastkovych faktar. Konecnd faktura musi obsahovat nélezitosti a prilohy
uvedené v bode 5.4 tohto clanku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré
opraviiuje Zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych Cciastok,
oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj
vSetky naleZitosti daflového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.

Objednévatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podla
tejto zmluvy cenu Diela na zaklade faktury ako uctovného dokladu v lehote splatnosti
max. 30 dni odo diia dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi
predchadzat’ fyzicka prehliadka casti Diela zodpovedajuca fakturovanej Cciastke.
Objednévatel’ je povinny zaplatit cenu Diela zodpovedajucu fakturovanej ciastke



5.7

5.8

5.9

6.1

bezhotovostne - bankovym prevodom. V pripade, ak Zhotovitel’ doru¢i Objednavatelovi
faktaru (Ciastkovu alebo konec¢ntl) skoér, nez mal Objednavatel moznost vykonat
prehliadku fakturovanych prac a dodévok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skor,
nez doslo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného
objektu/Diela, plynie 30 ditova lehota splatnosti takto doru¢enej faktary odo dia skoncenia
prehliadky, ktorou bude Objednéavatelovi preukazané riadne vykonanie stavebnych
prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v minimalne 4 originaloch ariadne dorucena
Objednéavatel'ovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitela a schvalena stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne osobou
opravnenou konat’ za Objednavatela v realizaénych veciach. Faktira musi mat’ prilohy
uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat vsetky
nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vysSie uvedené idaje a prilohy,
Objednavatel’ je opravneny fakturu v lehote splatnosti Zhotovitelovi vratit. Lehota
splatnosti za¢ne v takom pripade plynat od dorufenia novej spravne vystavenej a
dorucenej faktary spolu so vSetkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH
za Dielo podla CI. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny zadrzat' do
odstrdnenia vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy.
Zadrzan sumu Objednavatel’ uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

V sulade sust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze
Vv pripade, ak si Zhotovitel' nesplni svoje finan¢né povinnosti voci subdodavatel'om, t. j.
nevykonava uhrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji
subdodavatelia, a zadroven subdodévatelia poziadaju Objednévatela o priamu thradu za
prace a dodavky, Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej mdéze Zhotovitel' namietat’, ze voci subdodavatel'ovi nema Ziadne
podlZznosti. Poc¢as plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat
vyplatu Ciastkovych faktar (resp. kone¢nu faktaru), vystavenych Zhotovitel'om az do
Casu, kedy nebudu zavdzky Zhotovitel'a voci subdoddvatelom zaplatené. Pocas doby
zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednéavatel v omeSkani so zaplatenim
svojich peniaznych zdviazkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na
ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ nedojde zo strany Zhotovitel'a v lehote
poskytnutej Objednévatelom k uspokojeniu subdodéavatel'skych néarokov  voci
Zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednéavatelovi pisomne
preukazané alebo nebude Objednavatelovi preukdzané, ze Zhotovitel nema voci
subdodavatelovi ziadne zavazky, je Objednévatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’
narok subdodéavatel'a voci Zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zavizkov voci
Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktora Objednavatel’
uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas. Narok Zhotovitel'a na thradu ceny Diela do
vysky uhrady vykonanej Objednavatel'om priamo subdodavatelovi, zanikd dilom tejto
uhrady Objednéavatel'om subdodévatel'ovi Zhotovitela.

ClL VL.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatelov Zhotovitel'a znamych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny Vv
Prilohe ¢. 2 - Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitel'nt prilohu tejto zmluvy.
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6.3

6.4
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7.1

7.2

Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel’ zodpovednost’,
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit'" Objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatelovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskér 10 dni pred dilom, ktory predchédza ditu v ktorom
nastane zmena subdodavatela, pisomne oznamit Objednavatelovi zdmer zmeny
subdodavatel’a s uvedenim identifika¢nych udajov povodného aj nového subdodavatel’a,
podiel subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ditum
narodenia. Ak novy subdodédvatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora, takyto subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,
zékon ¢. 315/2016 Z. z.).

Obdobne ako pri zmene subdodavatel’a postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit' Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo dalSim subdodavatelom nastane u
Zhotovitela az po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel’ preukazal v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornu sposobilost’, tato osoba poskytne svoje kapacity
po€as celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie
Objednévatel’a preukazat’ najneskor do 10-tich dni, Ze vykonava ¢innosti prostrednictvom
osoby, ktorej kapacitami preukdzal v procese verejného obstardvania technicku alebo
odborn sposobilost’. V pripade zmeny osoby stavbyveduceho Zhotovitel’a, je Zhotovitel
povinny preukizat Objednavatelovi, Ze novy stavbyveduci spiia vetky poziadavky,
ktoré vyZzadoval Objednavatel’ v procese verejného obstaravania na predmet zdkazky na
osobu stavbyveduceho.

Zhotovitel mdze poverit’ vykonanim ¢asti tejto zmluvy len tych subdodéavatelov, ktori
st uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni
neskorSich pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatela alebo o doplneni nového
subdodavatel’a.

CL. VIL.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na
vykonanie Diela aze tieto povolenia si postacujice na to, aby mohol Dielo riadne
vykonat’. Tieto doklady predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli
predlozené uz v ramci verejného obstaravania.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
[podklady z verejného obstaravania, sut'azné podklady, projektova dokumentacia, cenova
ponuka (rozpocet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednévatel’a,
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pokynmi Objednavatel'a a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych 0sob
zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude
vykonévat’ funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objednéavatel’ sa zavézuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu urcenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany
vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel' taktiez
zodpoveda za Skodu sposobenu prevadzkovou Cinnostou Zhotovitel'a pocas realizacie
stavebnych prac na majetku Objednéavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote osdb.
Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objedndvatel'a odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam Diela pouzitym
Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania
do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska ato vsalade s Cl. IIL. bodom 3.2 tejto
zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska
Objednavatel'om a Zhotovitelom zodpoveda za stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel' je
povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného
vol'na na stavbe nedoSlo k poSkodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeci dodavku elektriny,
vody adalSich médii na stavenisku po dobu realizdcie Diela, zriadeni pripojok
a inStalaciu meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité zariadenia musia byt
Vv sulade s prislusnymi STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné,
sto¢né a d’alSie zdroje a sluzby aZ do uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za
pripojenie. Zhotovitel' Diela zabezpeCi plnenie podmienok spravcov dotknutych
inZinierskych sieti, dotknutych organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav
stvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebezne;j
kontroly a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych
z4dznamoch zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte
zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje
dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie
0 dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkidch na koordindciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢tiovanim Diela. Zapisy do stavebného
dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi
postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonévat potrebné zdznamy iba Objedndvatel’, resp. osoba
opravnend jednat v realizacnych veciach Objednavatela, stavebny dozor/dohl'ad
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Objednévatel’a alebo prisluSné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom
v stavebnom denniku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednéavatel’a na kontrolu vsetkych prac, ktoré maji byt zastavané alebo sa maju stat’
nepristupné. Pokial’ Zhotovitel' tito povinnost’ nebude plnit, mdze Objednavatel
vyzadovat' dodato¢né odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel' je
povinny zapisom v stavebnom denniku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred
vyzvat Objednavatela na tucast pri vykondvani sktSok v sulade s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach. Vsetky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel' povinny zdévodnit
zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverend osoba je povinna
priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym spdsobom na
poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kdpie stavebného dennika budu priebezne po
kontrole Objednavatel'om uchovavané Zhotovitelom pre potreby preberacieho, resp.
kolaudaéného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania
Diela Objednéavatel'ovi.

Zhotovitel' nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré
vykonal Objednavatel’ a ktoré su pre Zhotovitel'a zaviazné.

Zhotovitel' je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat Objednavatela
0 odsthlasenie zmeny materialov alebo technolégii uvedenych v rozpocte len v pripade,
ak zmenu materialu alebo technoldgii vyzaduji aktudlne platné pravne predpisy alebo
technické normy, alebo ak sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal
sa vyrabat alebo dodéavat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo
vyjadreni prisluSnych organov verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podl'a
tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov alebo technologii pozaduje Objednéavatel’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Zze v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadaju. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze
v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’al§im osobam, ktoré na
kontrolny deti prizve Objedndvatel’ (napr. projektant, zéstupca spravcu, pravni
zastupcovia).

Objednévatel’ moéze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu
osobu amoze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost po doruceni
Zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, stihlas, schvalenie alebo
podobny akt uskutociovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sdm.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodéavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeCi, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodavatel’a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa Zhotovitel zavdzuje vybavit svojich zamestnancov zodpovedajucimi
osobnymi ochrannymi pracovnymi pomockami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo



7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

pracovného urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne zavaznymi predpismi a zakonmi,
zéaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatel'a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podl'a Cl. 1. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat’
Vv realizacnych veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednéavatela je
opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit’ préace, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’
uskutoc¢novanej stavby, zZivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné¢ osoby s jeho vedomim nebudu
pohybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia
S vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a stthlasu Objednavatel’a alebo spravcu.
Objednavatel’ nezodpoveda za Skody sposobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaju mimo ur¢enych priestorov.

Zhotovitel’ zodpoveda za §kody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho €innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajucej vety spOsobi
tretia osoba/subdodévatel’, za tito skodu zodpoveda Zhotovitel” ako keby ju spdsobil sam.
Bez odstranenia takto vzniknutych §ko6d Objednavatel neuhradi cenu Diela
Zhotovitelovi. Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu
Vv procese odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznaCit' Vv zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je
povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit', je povinny udrZiavat’ na stavenisku
— pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho
prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpeCit tak, aby neohrozoval
bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ Objednavatel'ovi certifikaty o nemennosti parametrov
podstatnych vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikdt vyrobku®“ pouzitych stavebnych
vyrobkov pred ich zabudovanim v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa zavizujl, Zze budu vzdjomne spolupracovat’ a poskytnd si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas vykonéavania
Diela, najmd vzhladom na ich moZzny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je
povinny upozornit’ Objednédvatel’a na moznost’ realizacie jednoduchS$ich a finan¢ne mene;j
naro¢nych rieSeni ako predpokladd tdto zmluva. Objednavatel nemusi predmetné
pripomienky Zhotovitel'a pocCas realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v case
jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
Diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, budt spifiat’ kritéria
a standard pozadovany Objednavatelom abudi v sulade so vSeobecne zavidznymi
predpismi a normami platnymi v SR.
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Zhotovitel' je povinny zcCastiiovat sa kontrolnych dni urCenych Objednédvatel'om
prostrednictvom na to opravnenych osdb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade
pisomného poverenia Zhotovitel’a.

Zhotovitel na ziadost’ Objednavatel’a poskytne tretim osobam, ktor¢ s v prdvnom vztahu
s Objednavatelom s predchddzajicim suhlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie
vsetkych otdzok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktorda ma prislusné
opravnenie a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri odovzdani
a prevzati staveniska, ak identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitel'om
oznamena uz v procese verejného obstardvania.

Zhotovitel vykond na vlastné naklady vSetky sktsky, kontroly a merania, ktoré st
potrebné pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a thradu funkénych skasok zabezpeci Zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze bude dodrziavat’ zdkaz nelegalneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel' sa zavizuje, ze dodrziavanie zékazu nelegalneho
zamestnavania zabezpeci a bude vyZadovat aj u svojich subdodévatel'ov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poSkodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kdd na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za
Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za Skodu spOsobenu tretim osobam prevadzkovou
¢innostou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny
za Dielo.

Naklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukédzat’ Objednévatel'ovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu)
pri prevzati staveniska akedykol'vek pocas trvania zmluvy na poZiadanie
Objednévatel’a preukézat’ jej platnost’ a u€innost’.

Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady oboznadmit’ sa s existujucimi inzinierskymi
sietami a zabezpecCit' ich vytyCenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpecit' ich
ochranu (umiestnenie do chranic¢iek podl'a STN). Zhotovitel' bude spolupracovat’ pri
prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavidzuje, ze umozni vykon financ¢nej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebni sucinnost’ pri vykone financ¢ne;j
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu
alebo overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam,
najmi (ale nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja,
Najvyssiemu kontrolnému tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym
auditorom/orgdnom auditu, poverenym zamestnancom Objednavatel’a,
Protimonopolnému uradu SR.



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

CL. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v Cl. III.
bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitela s predlozenim alebo plnenim
akéhokol'vek terminu uvedeného v harmonograme prac, je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel’'ovi zmluvnt pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deit
omeskania Zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Dielas DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deft
omeskania Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou
terénu staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. IIL bod 3.13 tejto
zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 100
€ za kazdy den omeSkania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeSkania s thradou opravnenej faktiry, moéze si
Zhotovitel uplatnit’ vo¢i Objednavatel’ovi zaplatenie zakonnych trokov z omeskania.

Ak Zhotovitel' nevykond Dielo v termine podl'a zmluvy alebo nezatne alebo prerusi
vykonavanie predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatelom, je
Objednavatel’ opravneny vyrubit’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu jednorazovo 10.000,- EUR
( slovom: desat'tisic eur) na bankovy uéet vedeny v Statnej pokladnici IBAN:
SK64 8180 0000 0070 0048 0878 Objednavatela v lehote do 7 pracovnych dni od dorucenia
tejto zmluvnej pokuty formou faktiry vystavenej objedndvatel'om.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel' povinny
zaplatit Objednavatelovi za kazdu vadu alebo nedorobok a kazdy deni omeskania
zmluvnu pokutu vo vyske 100 €.Rovnako Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 100 € za kazdy denl neposkytnutia si¢innosti v suvislosti s reklamaciou
vad diela podl'a C1. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zacatim odstranovania vad Diela v lehote uvedenej
v Cl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt
pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdu vadu a kazdy deii omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX.
bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvnt pokutu
vo vySke 100 € za kazdu vadu a kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim povinnosti podla Cl. VI. tejto zmluvy, je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej
ceny Diela s DPH podl'a tejto zmluvy za kazdy den porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu v zmysle tohto ¢lanku a to na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak
Zhotovitel' zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, zZe
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Objednévatel’ je opravneny svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty
jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'addvke Zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu Skody
spdsobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukaze, ze sa
Zhotovitel' pri ziskani zakazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak
Zhotovitel’ inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym
narusil alebo ohrozil hospodarsku stut’az, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je
dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu tym sposobenej skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objedndvatel'ovi za to, Ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Zze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté
Vv tejto zmluve, urcené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) a Vv platnych
pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo,
ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace
riadnemu uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym
postupom prac, pravnymi predpismi atechnickymi normami platnymi v SR alebo
S dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky
dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podl'a Cl. III. bodu 3.8 tejto
zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady anedostatky budu drobného charakteru
a nebudu branit’ riadnemu uZzivaniu Diela, méze Objednavatel’ prevziat' vykonané Dielo
s urenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis
rozhodujuci pre urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby (bod
9.5) méa Objednévatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady
Diela na svoje néklady. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad
Diela do 24 hodin po uplatneni reklamacie Objednavatelom a vady odstranit’ bez
zbytocného odkladu, najneskor do troch dni od doru€enia reklamécie od Objednavatela,
ak sa s Objednavatel'om pisomne nedohodne inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne,
pripadne ich neza¢ne odstranovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym
okolnostiam zrejmé, Ze vady v poZzadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je
opravneny pozadovat’ zl'avu z ceny Diela alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’
tret'ou osobou, a to na naklady Zhotovitela, pricom Zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je
povinny takto vynalozené naklady Objednévatel'ovi nahradit’. Nahrada takto vzniknutych
nakladov moze byt vykonana nasledovne:



9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3.

a.) zapoditanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial
tato suma nebola Objednavatel'om zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo dina doruc¢enia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 24 mesiacov. Zaru¢na
doba zacina plynut’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych Objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych Objednéavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel' ani pri maximalne;j
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktora Objednévatel’ nemodze Dielo uzivat’ pre jeho
vady alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, Ze pri ich odstraniovani
doslo k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela za¢ina plynit’
nova zaru¢na doba 24 mesiacov odo dna nasledujiceho po podpisani protokolu
0 odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technoldgie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vzt'ahuje zaru¢na doba
podl'a uvedeni ich vyrobcov.

CL X.
Zmena zmluvy

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného
obstardvania moze dojst na zéklade pisomného dodatku odsthlaseného zmluvnymi
stranami:

10.1.1 zo zékonnych dovodov vymedzenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. aza
dodrzania podmienok ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.,
10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré su v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona

¢. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrZzania podmienok
ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.

Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo
deminimis vo vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliujucim stavebnym pracam)

10.2.2 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujuce
stavebné prace)

10.2.3 doévod podla § 18 ods. 1 pism. c) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv.
nepredvidatel'né okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel’a na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dobvodpodla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. in4 nepodstatna
zmena).

Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materidlov alebo technologii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII.
bod 7.12 tejto zmluvy;



10.4

10.5
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10.3.2 ztzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;

10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:
a) sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sicasne ich objektivne
nie je mozné riadne ukoncit’, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podla
tejto zmluvy, alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c)  dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju iné nepredvidatel'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad
stromov, stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina
zivelna pohroma alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti.

Za tymto ucelom sa Zhotovitel’ zavizuje, Ze pisomne oznami Objednavatel’'ovi nutnost’
predlzenia terminov na vykonanie Diela bez zbytoéného odkladu, odkedy sa o nich
dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré
st nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny
tieto prace ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ Objednévatel'ovi na odstihlasenie eSte
pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopliujucich prac postupuje Zhotovitel’
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sti€ast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe
kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykondvanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby,
kym sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto
prac bude rieSena postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Na zmenu v osobach Statutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realiza¢nych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takato zmenu postacuje, ak
dotknutd zmluvna strana tieto skutocnosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane.
V pripade, ak ide o zmenu v osobe stavbyveduceho Zhotovitel’a, postupuje sa podla ¢l.
V1. bod 6.4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS§iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych strdn atieto ich ani nemo6zu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné

pohromy a pod.



11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktorda sa bude chciet
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12.2

12.3

odvolat’ na vy$$iu moc, poziada druha stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, méa zmluvna strana, ktora sa opravnene
odvolava na vyssiu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia nastani ditiom
dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Cl. XIL
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektor zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b) Zhotovitel' porusi niektord zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez
podstatnym spdsobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej
lehote na napravu,

C) Zhotovitel stratil sposobilost’ vyzadovanu zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné
pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva,
bolo konstatované porusenie zakona,

e) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolend restrukturalizacia alebo
Zhotovitel' vstipi do likvidacie, prerusi alebo inym spdosobom skon¢i svoju
podnikatel'ska ¢innost’,

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizaéna zmena, zmena pravnej formy,
zmena Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie st pre
Objednavatel’a konajiic rozumne a odévodnene akceptovatelné alebo nie su stiladné
so zakonom €. 343/2015 Z. z.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, ze
Zhotovitel sa pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho
spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil
vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sut’az,

h) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podl'a § 19 zékona €. 343/2015
Z.27.,

1) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podl'a ustanoveni zékona ¢.
315/2016 Z. z.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zakonnych alebo
zmluvnych doévodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

Zhotovitel’ podstatne porusuje tato zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) je v omeskanim s plnenim terminov podla CI. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na
strane Objednavatel’a,

c) nepredlozi Objednavatelovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati
staveniska podl'a Cl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akukol'vek povinnost vyplyvajucu z Cl. VL. tejto zmluvy,



f) porusi povinnost’ vyplyvajicu z C1. VI bodu 7.27 tejto zmluvy,

g) porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu
zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi atouto zmluvou, anaprick pisomnému upozorneniu
Objednavatela nevykona napravu v urcenej lehote,

i) naprick pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zapisom
Vv stavebnom denniku alebo inym vhodnym sposobom) pokracuje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu ur¢enej na odstranenie vady
tuto neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ thradu
platby a az do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradene;j
Ciastky stanovi Objednavatel vypoctom podla rozsahu vad plnenia v sulade
s cenovou ponukou, ktora je sucast'ou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:
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13.2

13.3

a) Objednavatel bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené
Z dovodu na strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

c) Objednavatel' bezdovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIII.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objednévatela, zapisanymi
Vv stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
V prislusnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budli spravovat
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne
dalS$imi pravnymi predpismi, najméi: stavebnym zékonom, zdkonom o Zivotnom
prostredi, zdkonnymi normami o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a d’al§imi pravnymi predpismi zdvéznymi na Uzemi Slovenskej
republiky, najmi zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. a zakonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe
zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

V pripade, kedy tadto zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ pisomnost’
druhej strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) V listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované
adresy podla pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii
(vypis z obchodného registra a pod.) ako doporucena zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zdkona ¢. 305/2013 Z. z.
0 elektronickej podobe vykonu pdsobnosti orgadnov verejnej moci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente) V zneni neskorSich
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13.7.

predpisov do aktivnej elektronickej schranky adresata ako elektronicky dokument,
ktory sa nedorucuje do vlastnych rak.

Listinnd zasielka sa povazuje za dorucenu v den jej prevzatia adresatom. Listinna
zasielka sa povazuje za dorucent aj diom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo
diiom uplynutia uloznej lehoty na poste, pripadne diom, ktory bude oznaceny na
zasielke ako den neuspesného dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*, a to aj v pripade,
ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povazuje za dorucent v den bezprostredne nasledujici po dni
ulozenia elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak
sa adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie si dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziuju
zmluvnym strandm spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zapisom
Vv stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a Gcinné.
Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné
ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. G€innym, ktoré najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného. Do tej doby plati zodpovedajica Gprava vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a véazne, nie za
zvlast nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donttenia, nie v tiesni a po
vzdjomnom uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, zZe im nie st zndme Ziadne skuto¢nosti,
ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost’, resp. neti€innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne
premysleli, cely jej text preéitali a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

Téato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, Objednévatel’ obdrzi po Styri
vyhotovenia a Zhotovitel' po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobudne
platnost’ dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. T4to zmluva nadobudne
ucinnost’ divom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednévatel’a.

NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova ponuka zhotovitel'a
Priloha €. 2: Zoznam subdodévatel'ov

V Terchovej dna 4.11.2019 V Terchovej dita 4.11.2019
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych GAROMI s.r.o.
sluzieb Terchova Milo$ Gaspierik, v. r.
Mgr. Zdenka Matejova, v. r. konatel’

riaditel’ka na zaklade poverenia



Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka



Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel’ov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatela

1ICO

Predmet subdodavky Podiel subdodavky

(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

Bez subdodavatel’ov

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POOPIS oottt

(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene vitazného uchdadzaca)

Datum: ....cccoeeeveveeennnnnn.

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddavatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stipci
,,Podiel subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou “ uvedie hodnotu 0.




